

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: SIRINHAEM PREFEITURA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM - (PE)

Licitação: (Ano: 2021/ SIRINHAEM PREFEITURA / N° Processo: 014/2021)

às 10:04:15 horas do dia 06/05/2021 no endereço RUA SEBASTIAO CHAVES 432, bairro CENTRO, da cidade de SIRINHAEM - PE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). ALDJA MARIA BARBOSA DA SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 014/2021 - 2021/002/2021 que tem por objeto Registro de preços para futura e eventual aquisição de material elétrico afim de atender à solicitação da Secretaria de Infraestrutura aos fins que são destinados, no município de Sirinhaem.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - ARMAÇÃO VERTICAL DE DUAS ROLDANAS (MANEIRA)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:30:35:008	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 322,50
05/05/2021 23:36:47:671	Y M S DA SILVA - ME	R\$ 200,00
05/05/2021 21:46:41:891	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 322,50
04/05/2021 15:51:18:425	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 322,50

Lote (2) - ARRUELA PARA ELETRODUTO DE 1 E ½

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:30:35:008	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 86,70
05/05/2021 21:46:41:891	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 86,70
04/05/2021 15:51:18:425	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 86,70

Lote (3) - ARRUELA PARA ELETRODUTO DE 1"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:30:35:008	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 25,80
05/05/2021 21:46:41:891	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 25,80
04/05/2021 15:51:18:425	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 25,80

Lote (4) - BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/05/2021 14:56:02:927	GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 3.738,00

05/05/2021 17:30:35:008	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.738,00
05/05/2021 11:45:38:836	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 3.738,00
05/05/2021 17:36:09:821	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 3.738,00
05/05/2021 21:46:41:891	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 3.738,00
04/05/2021 15:51:18:425	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 3.738,00

Lote (5) - BOCAL COM RABICHO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:30:35:008	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.105,00
05/05/2021 21:46:41:891	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.105,00
04/05/2021 15:51:18:425	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.105,00

Lote (6) - BOCAL DE LOUÇA 40

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:31:51:896	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 4.308,00
05/05/2021 21:47:46:452	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 4.308,00
05/05/2021 15:18:56:661	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 4.308,00

Lote (7) - BOCAL PARA 02 (DUAS) LÂMPADAS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:31:51:896	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 570,00
05/05/2021 21:47:46:452	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 570,00
05/05/2021 15:18:56:661	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 570,00

Lote (8) - BRAÇO GALVONIZADO DE 1,50M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:31:51:896	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 58.420,00
05/05/2021 15:18:27:062	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 58.420,00
05/05/2021 21:47:46:452	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 58.420,00
05/05/2021 15:18:56:661	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 58.420,00

Lote (9) - BRAÇO GALVONIZADO DE 2,20M PARA LUMINÁRIA E40

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:31:51:896	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 20.330,00
05/05/2021 21:47:46:452	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 20.330,00
04/05/2021 15:55:29:283	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 20.330,00

Lote (10) - CABINHO N°4 (FLEXÍVEL)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:31:51:896	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 68.739,00



05/05/2021 21:47:46:452	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 68.739,00
05/05/2021 15:18:56:661	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 68.739,00

Lote (11) - CABO DE ENERGIA FLEXÍVEL 10MM², PEÇA COM CEM METROS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:40:04:607	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 30.457,00
05/05/2021 21:48:38:943	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 30.457,00
04/05/2021 15:59:17:095	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 30.457,00

Lote (12) - CABO DE ENERGIA FLEXIVEL 4MM², PEÇA COM CEM METROS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:40:04:607	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 18.502,00
05/05/2021 15:20:23:718	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 18.502,00
05/05/2021 21:48:38:943	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 18.502,00
04/05/2021 15:59:17:095	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 18.502,00

Lote (13) - CABO DE ENERGIA FLEXÍVEL 6MM², PEÇA COM CEM METROS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:40:04:607	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 23.412,50
05/05/2021 21:48:38:943	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 23.412,50
04/05/2021 15:59:17:095	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 23.412,50

Lote (14) - CABO MONOFÁSICO 10MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:40:04:607	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.990,00
05/05/2021 15:20:23:718	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 2.990,00
05/05/2021 21:48:38:943	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 2.990,00
04/05/2021 15:59:17:095	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.990,00

Lote (15) - CABO PARA EXTENSÃO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:40:04:607	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 14.193,00
05/05/2021 11:46:50:975	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 14.193,00
05/05/2021 15:20:23:718	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 14.193,00
05/05/2021 21:48:38:943	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 14.193,00
04/05/2021 15:59:17:095	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 14.193,00

Lote (16) - CABO TRIFÁSICO 3X10, 10MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:41:37:746	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 16.725,00

05/05/2021 21:57:36:600	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 16.725,00
04/05/2021 16:03:10:680	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 16.725,00

Lote (17) - CAIXA 4X2 DE EMBUTIR

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:41:37:746	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.375,00
05/05/2021 21:57:36:600	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.375,00
04/05/2021 16:03:10:680	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.375,00

Lote (18) - CAIXA 4X2 DE SOBREPOR

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:41:37:746	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 4.000,00
05/05/2021 21:57:36:600	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 4.000,00
04/05/2021 16:03:10:680	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 4.000,00

Lote (19) - CAIXA DE DISJUNTOR PARA 03 (TRÊS) UNIDADES

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:41:37:746	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.250,00
05/05/2021 21:57:36:600	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 2.250,00
04/05/2021 16:03:10:680	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.250,00

Lote (20) - CAIXA TRIFÁSICA DE 50 X 25CM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:41:37:746	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 4.883,50
05/05/2021 21:57:36:600	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 4.883,50
04/05/2021 16:03:10:680	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 4.883,50

Lote (21) - CALHA PARA SISTEMA X

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:45:36:519	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 5.520,00
05/05/2021 21:58:33:838	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 5.520,00
04/05/2021 16:06:31:645	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 5.520,00

Lote (22) - CALHA SISTEMA X 2X2

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:45:36:519	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 6.660,00
05/05/2021 21:58:33:838	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 6.660,00
04/05/2021 16:06:31:645	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 6.660,00

Lote (23) - CANETA CHAVE TESTE DE VOLTAGEM/CORRENTE DIGITAL 12-220V BIVO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:45:36:519	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.500,00
05/05/2021 21:58:33:838	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	RS 1.500,00
04/05/2021 16:06:31:645	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.500,00

Lote (24) - CANTONEIRA "U" DE 1/8

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:45:36:519	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 4.928,00
05/05/2021 21:58:33:838	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	RS 4.928,00
04/05/2021 16:06:31:645	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 4.928,00

Lote (25) - CHUVEIRO COM HASTE PLÁSTICO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:45:36:519	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 754,50
05/05/2021 21:58:33:838	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	RS 754,50
04/05/2021 16:06:31:645	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 754,50

Lote (26) - CINTO E TALABARTE CORDA POSICIONAMENTO POSTE ELETRICISTA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:47:13:688	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.092,90
05/05/2021 21:59:22:475	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 3.092,90
04/05/2021 16:14:10:887	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 3.092,90

Lote (27) - CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 1/2

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:47:13:688	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.185,00
05/05/2021 21:59:22:475	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.185,00
04/05/2021 16:14:10:887	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.185,00

Lote (28) - CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/5

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:47:13:688	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.137,00
05/05/2021 21:59:22:475	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	RS 1.137,00
04/05/2021 16:14:10:887	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.137,00

Lote (29) - CONECTOR PERFURANTE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:47:13:688	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 16.920,00

05/05/2021 21:59:22:475	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 16.920,00
04/05/2021 16:14:10:887	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 16.920,00

Lote (30) - DIJUNTOR DE 32A

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:47:13:688	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.830,00
05/05/2021 11:59:09:157	INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 1.830,00
05/05/2021 21:59:22:475	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.830,00
04/05/2021 16:14:10:887	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.830,00

Lote (31) - DISJUNTOR DE 50A

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:50:27:836	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 9.870,00
05/05/2021 12:00:01:261	INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 9.870,00
05/05/2021 22:01:23:378	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 9.870,00
04/05/2021 16:18:23:034	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 9.870,00

Lote (32) - DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 10A

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/05/2021 14:54:00:874	S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	R\$ 1.800,00
05/05/2021 17:50:27:836	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.800,00
05/05/2021 12:00:01:261	INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 1.800,00
05/05/2021 22:01:23:378	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.800,00
04/05/2021 16:18:23:034	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.800,00

Lote (33) - DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 16A

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/05/2021 14:54:00:874	S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	R\$ 1.830,00
05/05/2021 17:50:27:836	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.830,00
05/05/2021 12:00:01:261	INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 1.800,00
05/05/2021 22:01:23:378	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.830,00
04/05/2021 16:18:23:034	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.830,00

Lote (34) - DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 20A

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/05/2021 14:54:00:874	S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	R\$ 1.830,00
05/05/2021 17:50:27:836	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.830,00
05/05/2021 12:00:01:261	INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 1.830,00

05/05/2021 22:01:23:378	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.830,00
04/05/2021 16:18:23:034	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.830,00

Lote (35) - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 125A

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/05/2021 03:05:42:110	3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 150.000,00
05/05/2021 21:32:46:893	J P MATERIAL DE ESCRITORIO E CONSTRUCAO - EIRELI -	R\$ 135.000,00
04/05/2021 16:27:57:509	GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 150.000,00
05/05/2021 17:50:27:836	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 150.000,00
05/05/2021 11:48:06:385	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 150.000,00
05/05/2021 15:21:36:725	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 150.000,00
05/05/2021 22:01:23:378	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 150.000,00
04/05/2021 16:18:23:034	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 150.000,00

Lote (36) - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 125A

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/05/2021 02:41:27:046	3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 50.000,00
04/05/2021 16:07:22:425	GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 50.000,00
05/05/2021 17:51:51:149	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 50.000,00
05/05/2021 11:50:23:889	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 50.000,00
05/05/2021 15:48:23:379	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 50.000,00
05/05/2021 22:01:59:953	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 50.000,00
04/05/2021 16:24:54:542	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 50.000,00

Lote (37) - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:51:51:149	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 7.578,00
05/05/2021 15:34:15:671	INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 7.578,00
05/05/2021 22:01:59:953	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 7.578,00
04/05/2021 16:24:54:542	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 7.578,00

Lote (38) - DISJUNTOR DE 16 AMPERES

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:51:51:149	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.538,00
05/05/2021 15:34:15:671	INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 2.538,00
05/05/2021 22:01:59:953	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 2.538,00
04/05/2021 16:24:54:542	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.538,00

Lote (39) - DISJUNTOR DE 25 AMPERES

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:51:51:149	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.342,00
05/05/2021 15:34:15:671	INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 1.350,00
05/05/2021 22:01:59:953	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.342,00
04/05/2021 16:24:54:542	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.342,00

Lote (40) - DISJUNTOR DE 32 AMPERES

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:51:51:149	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.146,00
05/05/2021 15:34:15:671	INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 2.146,00
05/05/2021 22:01:59:953	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 2.146,00
04/05/2021 16:24:54:542	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.146,00

Lote (41) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 40A

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/05/2021 14:55:09:837	S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	R\$ 5.076,00
05/05/2021 17:53:41:334	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 5.076,00
05/05/2021 17:37:21:091	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 5.076,00
05/05/2021 12:02:41:800	INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 5.076,00
05/05/2021 22:03:40:385	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 5.076,00
04/05/2021 16:28:34:545	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 5.076,00

Lote (42) - ELETRODUTO CORRUGADO OU SIMILAR DO 1

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:53:41:334	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.656,00
05/05/2021 22:03:40:385	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.656,00
04/05/2021 16:28:34:545	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.656,00

Lote (43) - ELETRODUTO DE PVC DE ¾

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/05/2021 15:04:53:828	GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 10.632,00
05/05/2021 17:53:41:334	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 10.632,00
05/05/2021 22:03:40:385	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 10.632,00
04/05/2021 16:28:34:545	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 10.632,00

Lote (44) - FIO 2,5 FLEXÍVEL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:53:41:334	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 4.015,80

05/05/2021 22:03:40:385	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 4.015,80
04/05/2021 16:28:34:545	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 4.015,80

Lote (45) - FIO 2,5 RÍGIDO (14)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:53:41:334	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.230,30
05/05/2021 22:03:40:385	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.230,30
04/05/2021 16:28:34:545	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.230,30

Lote (46) - FIO FLEXIVEL PARALELO DE 2,5MM²

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:55:03:597	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.307,40
05/05/2021 22:05:27:518	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 3.307,40
04/05/2021 16:33:12:566	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	RS 3.307,40

Lote (47) - FIO N° 10

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:55:03:597	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	RS 5.148,40
05/05/2021 22:05:27:518	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 5.148,40
04/05/2021 16:33:12:566	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	RS 5.148,40

Lote (48) - FIO N° 16

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:55:03:597	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 21.697,50
05/05/2021 22:05:27:518	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 21.697,50
04/05/2021 16:33:12:566	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 21.697,50

Lote (49) - FIO RÍGIDO DE 1,5MM² - PEÇA COM 100 METROS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:55:03:597	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.297,40
05/05/2021 22:05:27:518	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 2.297,40
04/05/2021 16:33:12:566	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.297,40

Lote (50) - FIO RÍGIDO DE 2,5MM² - PEÇA COM 100 METROS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:55:03:597	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.953,80
05/05/2021 22:05:27:518	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	RS 3.953,80
04/05/2021 16:33:12:566	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 3.953,80

Lote (51) - FIO RÍGIDO DE 4MM² - PEÇA COM 100 METROS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:56:23:437	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 5.360,75
05/05/2021 22:06:56:709	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 5.360,75
04/05/2021 16:37:50:961	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 5.360,75

Lote (52) - FIO TORCIDO 2 X 18MM - PEÇA COM 100 METROS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:56:23:437	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 4.390,00
05/05/2021 15:51:04:701	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 4.390,00
05/05/2021 22:06:56:709	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 4.390,00
04/05/2021 16:37:50:961	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 4.390,00

Lote (53) - FIO TORCIDO DE 1,5MM² - PEÇA COM 100 METROS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:56:23:437	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 4.390,00
05/05/2021 15:51:04:701	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 4.390,00
05/05/2021 22:06:56:709	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 4.390,00
04/05/2021 16:37:50:961	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 4.390,00

Lote (54) - FIO VERMELHO 2,5MM²

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:56:23:437	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 6.150,90
05/05/2021 15:51:04:701	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 6.150,90
05/05/2021 22:06:56:709	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 6.150,90
04/05/2021 16:37:50:961	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 6.150,90

Lote (55) - FITA ELÉTRICA DE ALTA FUSÃO, MEDINDO 19MMX10M E ESPESSURA DE 0,76MM.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:56:23:437	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.819,00
05/05/2021 17:38:00:496	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 1.819,00
05/05/2021 22:06:56:709	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.819,00
04/05/2021 16:37:50:961	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.819,00

Lote (56) - FITA ISOLANTE 10M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:57:42:300	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 275,10
05/05/2021 22:08:43:385	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 275,10

04/05/2021 16:41:51:103	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 275,10
-------------------------	-----------------------------------	------------

Lote (57) - FITA ISOLANTE DE 20M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:57:42:300	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 954,00
05/05/2021 22:08:43:385	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 954,00
04/05/2021 16:41:51:103	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 954,00

Lote (58) - FITA ISOLANTE AUTA FUSÃO 10M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:57:42:300	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.775,20
05/05/2021 17:39:26:505	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 1.775,20
05/05/2021 22:08:43:385	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.775,20
04/05/2021 16:41:51:103	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.775,20

Lote (59) - HASTE DE ATERRAMENTO DE 1,50M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:57:42:300	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.942,00
05/05/2021 22:08:43:385	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 2.942,00
04/05/2021 16:41:51:103	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.942,00

Lote (60) - HASTE DE ATERRAMENTO DE 1M COM CONECTOR

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:57:42:300	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.692,00
05/05/2021 22:08:43:385	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 2.692,00
04/05/2021 16:41:51:103	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.692,00

Lote (61) - HASTE DE ATERRAMENTO DE 2,4M COM CONECTOR

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:55:00:607	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.239,00
05/05/2021 22:10:25:968	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 3.239,00
04/05/2021 16:44:59:242	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 3.239,00

Lote (62) - JOGO DE CHAVE DE FENDA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:55:00:607	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 252,75
05/05/2021 22:10:25:968	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 252,75
04/05/2021 16:44:59:242	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 252,75

Lote (63) - LÂMPADA ECONÔMICA ELETRÔNICA DE 15W X 220V

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:55:00:607	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 5.976,00
05/05/2021 17:40:10:428	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 5.976,00
05/05/2021 15:53:02:101	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 5.976,00
05/05/2021 22:10:25:968	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 5.976,00
06/05/2021 07:11:09:860	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 5.904,00
04/05/2021 16:44:59:242	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 5.976,00

Lote (64) - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR LED 20W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:55:00:607	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.792,00
05/05/2021 15:53:02:101	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 2.792,00
05/05/2021 17:48:54:905	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 4.000,00
05/05/2021 22:10:25:968	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 2.792,00
04/05/2021 16:44:59:242	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.792,00

Lote (65) - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR LED 40W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:55:00:607	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.888,00
05/05/2021 17:48:54:905	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 20.000,00
05/05/2021 22:10:25:968	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 2.888,00
04/05/2021 16:44:59:242	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.888,00

Lote (66) - LÂMPADA LED ECONÔMICA DE 27W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:57:49:861	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 9.618,00
05/05/2021 16:43:07:938	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 9.618,00
05/05/2021 17:10:15:583	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 15.000,00
05/05/2021 22:11:59:772	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 9.618,00
04/05/2021 16:49:07:984	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 9.618,00

Lote (67) - LÂMPADA LED ECONÔMICA DE 40W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:57:49:861	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.651,00
05/05/2021 17:10:15:583	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 24.000,00
05/05/2021 22:11:59:772	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 3.651,00
04/05/2021 16:49:07:984	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 3.651,00

Lote (68) - LÂMPADA LED ECONÔMICA DE 45W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:57:49:861	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 11.085,00
05/05/2021 17:10:15:583	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 30.000,00
05/05/2021 22:11:59:772	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 11.085,00
04/05/2021 16:49:07:984	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 11.085,00

Lote (69) - LIXADEIRA ANGULAR 7" 2.200 WATTS ROTAÇÃO DE 6.600 RPM - SA7021 - MAKITA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:57:49:861	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.799,51
05/05/2021 22:11:59:772	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 2.799,51
04/05/2021 16:49:07:984	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.799,51

Lote (70) - LUMINÁRIA DE LED DE 150 W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/05/2021 02:54:39:875	3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 388.000,00
05/05/2021 13:12:10:537	J P MATERIAL DE ESCRITORIO E CONSTRUCAO - EIRELI -	R\$ 375.000,00
04/05/2021 16:29:53:884	GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 388.275,00
05/05/2021 17:57:49:861	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 388.275,00
05/05/2021 14:05:37:140	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 388.275,00
05/05/2021 17:40:44:884	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 388.275,00
05/05/2021 17:10:15:583	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 600.000,00
05/05/2021 22:11:59:772	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 388.275,00
04/05/2021 16:49:07:984	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 388.275,00

Lote (71) - LUMINÁRIA DE LED DE 150 W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/05/2021 02:49:10:348	3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 129.000,00
04/05/2021 16:26:05:275	GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 129.425,00
05/05/2021 18:00:00:658	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 129.425,00
05/05/2021 14:08:29:560	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 129.425,00
05/05/2021 17:42:15:653	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 129.375,00
05/05/2021 17:19:01:712	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 200.000,00
05/05/2021 22:13:33:724	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 129.425,00
04/05/2021 16:53:45:250	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 129.425,00

Lote (72) - LUMINÁRIA DE LED DE 200 W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/05/2021 02:49:10:348	3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 530.000,00

05/05/2021 13:15:24:847	J P MATERIAL DE ESCRITORIO E CONSTRUCAO - EIRELI -	R\$ 525.000,00
04/05/2021 16:26:05:275	GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 530.415,00
05/05/2021 18:00:00:658	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 530.415,00
05/05/2021 14:08:29:560	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 530.415,00
05/05/2021 17:42:15:653	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 530.415,00
05/05/2021 15:55:16:284	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 530.415,00
05/05/2021 17:19:01:712	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 750.000,00
05/05/2021 22:13:33:724	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 530.415,00
04/05/2021 16:53:45:250	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 530.415,00

Lote (73) - LUMINÁRIA DE LED DE 200 W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/05/2021 02:49:10:348	3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 176.000,00
04/05/2021 16:26:05:275	GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 176.805,00
05/05/2021 18:00:00:658	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 176.805,00
05/05/2021 14:08:29:560	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 176.805,00
05/05/2021 17:42:15:653	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 176.805,00
05/05/2021 15:55:16:284	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 176.805,00
05/05/2021 17:19:01:712	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 250.000,00
05/05/2021 22:13:33:724	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 176.805,00
04/05/2021 16:53:45:250	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 176.805,00

Lote (74) - LUVA ALTA TENSAO 1000W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 18:00:00:658	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 4.193,76
05/05/2021 22:13:33:724	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 4.193,76
04/05/2021 16:53:45:250	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 4.193,76

Lote (75) - LUVA DE ALTA TENSÃO DE 2.500V

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 18:00:00:658	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.700,48
05/05/2021 22:13:33:724	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 2.700,48
04/05/2021 16:53:45:250	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.700,48

Lote (76) - POSTE DE 6 METROS AÇO GALVANIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:55:17:129	GLOBAL LUX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATER ELETRI	R\$ 75.000,00
05/05/2021 18:02:05:831	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 64.544,25
05/05/2021 22:15:27:421	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 64.544,25
04/05/2021 16:58:03:252	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 64.544,25

Lote (77) - POSTE DE 6 METROS AÇO GALVANIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 17:55:17:129	GLOBAL LUX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATER ELETRI	R\$ 25.000,00
05/05/2021 18:02:05:831	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 21.514,75
05/05/2021 22:15:27:421	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 21.514,75
04/05/2021 16:58:03:252	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 21.514,75

Lote (78) - POSTE DE 9 METROS AÇO GALVANIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 18:02:05:831	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 58.564,00
05/05/2021 22:15:27:421	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 58.564,00
04/05/2021 16:58:03:252	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 58.564,00

Lote (79) - QUADRO ELÉTRICO TRIFÁSICO CELPE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 18:02:05:831	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 55.602,50
05/05/2021 22:15:27:421	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 55.602,50
04/05/2021 16:58:03:252	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 55.602,50

Lote (80) - RECEPÁTULO DE LOUÇA DE 27X40

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 18:02:05:831	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.644,00
05/05/2021 22:15:27:421	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.644,00
04/05/2021 16:58:03:252	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.644,00

Lote (81) - RELÊ FOTOELÉTICO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 13:17:33:005	J P MATERIAL DE ESCRITORIO E CONSTRUCAO - EIRELI -	R\$ 85.500,00
04/05/2021 16:05:32:946	GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 87.696,00
05/05/2021 17:59:00:996	GLOBAL LUX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATER ELETRI	R\$ 90.000,00
05/05/2021 18:04:27:373	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 87.696,00
05/05/2021 14:10:15:363	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 87.696,00
05/05/2021 15:57:15:232	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 87.696,00
05/05/2021 22:17:09:348	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 87.696,00
04/05/2021 17:02:04:947	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 87.696,00

Lote (82) - RELÊ FOTOELÉTICO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------



04/05/2021 16:05:32:946	GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 29.232,00
05/05/2021 17:59:00:996	GLOBAL LUX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATER ELETRI	R\$ 30.000,00
05/05/2021 18:04:27:373	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 29.232,00
05/05/2021 14:10:15:363	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 29.232,00
05/05/2021 15:57:15:232	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 29.232,00
05/05/2021 22:17:09:348	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 29.232,00
04/05/2021 17:02:04:947	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 29.232,00

Lote (83) - TOMADA DE IMBUTIR CONJUNTO COMPLETO 20 A 250V

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/05/2021 16:05:32:946	GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 11.660,00
05/05/2021 18:04:27:373	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 11.660,00
05/05/2021 17:42:59:217	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 11.660,00
05/05/2021 12:03:10:504	INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 11.660,00
05/05/2021 22:17:09:348	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 11.660,00
04/05/2021 17:02:04:947	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 11.660,00

Lote (84) - TOMADA COM 3 SEÇÕES (BARRA TRIPLA)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 18:04:27:373	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.436,00
05/05/2021 22:17:09:348	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 2.436,00
04/05/2021 17:02:04:947	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.436,00

Lote (85) - TOMADA COM INTERRUPTOR COM 01 (UMA) SEÇÃO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 18:04:27:373	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.040,00
05/05/2021 22:17:09:348	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.040,00
04/05/2021 17:02:04:947	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.040,00

Lote (86) - TOMADA COM INTERRUPTOR COM 02 (DUAS) SEÇÕES

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 18:06:22:517	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.728,00
05/05/2021 22:18:45:213	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.728,00
04/05/2021 17:05:19:993	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.728,00

Lote (87) - TOMADA MONOFÁSICA DE EMBUTIR DE 10 AMPERES

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 18:06:22:517	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.505,00
05/05/2021 22:18:45:213	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 2.505,00

04/05/2021 17:05:19:993	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.505,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------

Lote (88) - TOMADA SOBREPOR PARA SISTEMA X

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 18:06:22:517	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.000,00
05/05/2021 22:18:45:213	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 3.000,00
04/05/2021 17:05:19:993	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 3.000,00

Lote (89) - TOMADA DE SOBREPOR COM CANALETAS SISTERMA X

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2021 18:06:22:517	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 10.620,00
05/05/2021 22:18:45:213	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 10.620,00
04/05/2021 17:05:19:993	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 10.620,00

Lote (90) - TOMADA DE EMBUTIR CONJUNTO COMPLETO 10 A 250V

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/05/2021 15:14:18:084	GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 10.920,00
05/05/2021 18:06:22:517	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 10.920,00
05/05/2021 17:43:39:878	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 10.920,00
05/05/2021 22:18:45:213	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 10.920,00
04/05/2021 17:05:19:993	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 10.920,00

Após a etapa de lances, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - ARMAÇÃO VERTICAL DE DUAS ROLDANAS (MANEIRA)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 10:06:13:324	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 190,00
05/05/2021 23:36:47:671	Y M S DA SILVA - ME	R\$ 200,00
06/05/2021 10:07:27:379	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 312,50
05/05/2021 17:30:35:008	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 322,50

Lote (2) - ARRUELA PARA ELETRODUTO DE 1 E 1/2

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 10:13:17:580	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 46,00
06/05/2021 10:14:11:774	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 54,00
05/05/2021 17:30:35:008	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 86,70

Lote (3) - ARRUELA PARA ELETRODUTO DE 1"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/05/2021 15:51:18:425	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 25,80

447
Lombardi

05/05/2021 17:30:35:008	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 25,80
05/05/2021 21:46:41:891	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 25,80

Lote (4) - BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 10:17:15:084	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 2.200,00
06/05/2021 10:17:01:780	GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 2.700,00
06/05/2021 10:15:52:338	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 3.100,00
06/05/2021 10:18:02:897	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 3.500,00
06/05/2021 10:10:17:164	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 3.650,50
05/05/2021 17:30:35:008	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.738,00

Lote (5) - BOCAL COM RABICHO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 10:17:39:371	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 800,00
06/05/2021 10:18:32:760	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 884,00
06/05/2021 10:18:13:220	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.000,00

Lote (6) - BOCAL DE LOUÇA 40

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 10:28:01:115	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 2.200,00
06/05/2021 10:27:35:163	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.250,00
06/05/2021 10:19:16:532	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.446,40

Lote (7) - BOCAL PARA 02 (DUAS) LÂMPADAS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 10:20:37:325	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 446,00
06/05/2021 10:19:55:871	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 456,00
06/05/2021 10:19:00:409	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 550,00

Lote (8) - BRAÇO GALVONIZADO DE 1,50M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 10:35:09:135	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 25.000,00
06/05/2021 10:34:50:101	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 26.000,00
06/05/2021 10:33:21:663	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 26.300,00
06/05/2021 10:22:49:164	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 46.736,00

Lote (9) - BRAÇO GALVONIZADO DE 2,20M PARA LUMINÁRIA E40

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

Lombardi

06/05/2021 10:29:13:093	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 15.500,00
06/05/2021 10:28:48:324	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 16.264,00
04/05/2021 15:55:29:283	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 20.330,00

Lote (10) - CABINHO N°4 (FLEXÍVEL)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 10:34:14:043	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 45.000,00
06/05/2021 10:33:43:730	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 47.000,00
06/05/2021 10:29:35:503	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 54.991,20

Lote (11) - CABO DE ENERGIA FLEXÍVEL 10MM², PEÇA COM CEM METROS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 10:35:10:753	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 24.365,60
06/05/2021 10:34:45:609	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 28.000,00
05/05/2021 21:48:38:943	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 30.457,00

Lote (12) - CABO DE ENERGIA FLEXIVEL 4MM², PEÇA COM CEM METROS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 10:46:53:841	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 14.000,00
06/05/2021 10:47:40:215	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 14.400,00
06/05/2021 10:46:20:428	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 14.801,60
05/05/2021 15:20:23:718	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 18.502,00

Lote (13) - CABO DE ENERGIA FLEXÍVEL 6MM², PEÇA COM CEM METROS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 10:47:33:573	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 16.830,00
06/05/2021 10:46:58:760	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 18.730,00
06/05/2021 10:47:54:933	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 20.000,00

Lote (14) - CABO MONOFÁSICO 10MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 10:48:39:451	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 2.240,00
06/05/2021 10:48:11:440	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.250,00
06/05/2021 10:47:21:625	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.392,00
05/05/2021 21:48:38:943	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 2.990,00

Lote (15) - CABO PARA EXTENSÃO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 11:05:21:198	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 4.750,00
06/05/2021 11:04:47:392	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 4.800,00

06/05/2021 11:04:47:542	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 7.749,18
06/05/2021 11:04:02:154	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 7.800,00
06/05/2021 10:57:39:885	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 11.354,40

Lote (16) - CABO TRIFÁSICO 3X10, 10MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 10:59:52:418	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 13.000,00
06/05/2021 10:58:06:015	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 13.380,00
05/05/2021 21:57:36:600	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 16.725,00

Lote (17) - CAIXA 4X2 DE EMBUTIR

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 11:03:59:567	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.000,00
06/05/2021 10:59:03:856	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.100,00
05/05/2021 21:57:36:600	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.375,00

Lote (18) - CAIXA 4X2 DE SOBREPOR

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 11:04:17:630	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 3.000,00
06/05/2021 10:59:20:561	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.200,00
05/05/2021 21:57:36:600	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 4.000,00

Lote (19) - CAIXA DE DISJUNTOR PARA 03 (TRÊS) UNIDADES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 11:11:42:606	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.800,00
06/05/2021 11:12:47:171	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.100,00
05/05/2021 21:57:36:600	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 2.250,00

Lote (20) - CAIXA TRIFÁSICA DE 50 X 25CM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 11:13:05:292	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.906,80
06/05/2021 11:16:04:441	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 4.700,00
05/05/2021 21:57:36:600	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 4.883,50

Lote (21) - CALHA PARA SISTEMA X

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 11:14:45:230	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 4.416,00
06/05/2021 11:16:23:268	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 5.000,00
05/05/2021 21:58:33:838	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 5.520,00

Lote (22) - CALHA SISTEMA X 2X2

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 11:18:59:249	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 5.100,00
06/05/2021 11:16:28:444	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 5.328,00
05/05/2021 21:58:33:838	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 6.660,00

Lote (23) - CANETA CHAVE TESTE DE VOLTAGEM/CORRENTE DIGITAL 12-220V BIVO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 11:30:09:686	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.000,00
06/05/2021 11:32:14:310	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.200,00
04/05/2021 16:06:31:645	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.500,00

Lote (24) - CANTONEIRA "U" DE 1/8

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 11:33:47:044	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.942,40
04/05/2021 16:06:31:645	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 4.928,00
05/05/2021 21:58:33:838	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 4.928,00

Lote (25) - CHUVEIRO COM HASTE PLÁSTICO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 11:34:35:417	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 603,00
04/05/2021 16:06:31:645	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 754,50
05/05/2021 21:58:33:838	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 754,50

Lote (26) - CINTO E TALABARTE CORDA POSICIONAMENTO POSTE ELETRICISTA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 11:36:56:473	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.500,00
06/05/2021 11:36:38:249	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.474,32
04/05/2021 16:14:10:887	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 3.092,90

Lote (27) - CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 1/2

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 11:43:30:144	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 948,00
06/05/2021 11:45:02:473	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.100,00
05/05/2021 21:59:22:475	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.185,00

Lote (28) - CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/5

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 11:45:09:083	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 909,60

06/05/2021 11:45:10:995	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.000,00
05/05/2021 21:59:22:475	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.137,00

Lote (29) - CONECTOR PERFURANTE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 11:47:58:472	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 16.800,00
04/05/2021 16:14:10:887	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 16.920,00
05/05/2021 17:47:13:688	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 16.920,00

Lote (30) - DIJUNTOR DE 32A

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 11:55:01:404	INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 1.690,00
06/05/2021 11:49:00:425	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.700,00
05/05/2021 17:47:13:688	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.830,00
05/05/2021 21:59:22:475	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.830,00

Lote (31) - DISJUNTOR DE 50A

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 11:59:35:139	INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 8.950,00
06/05/2021 11:52:08:690	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 9.000,00
05/05/2021 17:50:27:836	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 9.870,00
05/05/2021 22:01:23:378	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 9.870,00

Lote (32) - DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 10A

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 11:59:40:058	INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 1.580,00
06/05/2021 11:55:25:260	S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	R\$ 1.590,00
06/05/2021 11:52:21:209	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.600,00
05/05/2021 17:50:27:836	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.800,00
05/05/2021 22:01:23:378	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.800,00

Lote (33) - DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 16A

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 12:07:44:994	INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 1.403,41
06/05/2021 12:07:23:626	S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	R\$ 1.414,00
06/05/2021 12:04:41:181	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.464,00
06/05/2021 11:57:31:673	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.650,00
05/05/2021 22:01:23:378	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.830,00

Lote (34) - DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 20A

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 12:09:57:640	INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 1.389,79
06/05/2021 12:09:36:946	S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	R\$ 1.400,00
06/05/2021 12:06:14:299	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.464,00
06/05/2021 12:03:19:046	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.650,00
05/05/2021 22:01:23:378	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.830,00

Lote (35) - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 125A

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 12:24:28:374	J P MATERIAL DE ESCRITORIO E CONSTRUCAO - EIRELI -	R\$ 30.000,00
06/05/2021 12:35:20:447	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 46.699,99
06/05/2021 12:34:16:052	3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 46.700,00
06/05/2021 12:24:48:864	GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 49.200,00
06/05/2021 12:17:22:093	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 61.000,00
06/05/2021 12:16:20:599	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 69.000,00
06/05/2021 12:08:07:802	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 120.000,00
05/05/2021 11:48:06:385	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 150.000,00

Lote (36) - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 125A

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 12:37:21:578	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 16.400,00
06/05/2021 12:36:39:472	GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 16.500,00
06/05/2021 12:34:40:120	3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 17.000,00
06/05/2021 12:15:28:411	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 21.000,00
06/05/2021 12:15:08:626	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 28.700,00
06/05/2021 12:10:58:394	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 40.000,50
05/05/2021 11:50:23:889	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 50.000,00

Lote (37) - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 12:17:34:324	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 6.062,40
06/05/2021 12:23:12:764	INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 7.399,99
06/05/2021 12:17:47:340	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 7.400,00
05/05/2021 22:01:59:953	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 7.578,00

Lote (38) - DISJUNTOR DE 16 AMPERES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

06/05/2021 12:23:28:119	INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 1.990,00
06/05/2021 12:18:00:068	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.000,00
06/05/2021 12:17:49:508	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.030,40
05/05/2021 22:01:59:953	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 2.538,00

Lote (39) - DISJUNTOR DE 25 AMPERES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 12:29:48:244	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.073,60
06/05/2021 12:28:18:533	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.300,00
05/05/2021 22:01:59:953	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.342,00
05/05/2021 15:34:15:671	INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 1.350,00

Lote (40) - DISJUNTOR DE 32 AMPERES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 12:36:26:479	INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 1.706,80
06/05/2021 12:30:01:335	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.716,80
06/05/2021 12:28:31:606	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.900,00
05/05/2021 22:01:59:953	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 2.146,00

Lote (41) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 40A

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 12:49:20:000	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 3.400,00
06/05/2021 12:48:52:670	INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 3.779,98
06/05/2021 12:41:06:357	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 4.060,80
06/05/2021 12:40:38:136	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 4.900,00
04/05/2021 14:55:09:837	S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	R\$ 5.076,00
05/05/2021 17:37:21:091	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 5.076,00

Lote (42) - ELETRODUTO CORRUGADO OU SIMILAR DO 1

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 12:41:19:858	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.324,80
06/05/2021 12:40:53:725	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.600,00
05/05/2021 22:03:40:385	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.656,00

Lote (43) - ELETRODUTO DE PVC DE ¾

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 12:49:38:660	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 4.000,00
06/05/2021 12:49:07:815	GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 4.900,00

06/05/2021 12:41:53:340	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 8.000,00
06/05/2021 12:41:34:825	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 8.505,60

Lote (44) - FIO 2,5 FLEXÍVEL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 12:41:55:352	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.212,64
06/05/2021 12:42:22:261	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 3.750,00
05/05/2021 22:03:40:385	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 4.015,80

Lote (45) - FIO 2,5 RÍGIDO (14)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 12:51:18:429	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 984,24
06/05/2021 12:52:20:908	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.200,00
05/05/2021 22:03:40:385	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.230,30

Lote (46) - FIO FLEXIVEL PARALELO DE 2,5MM²

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 12:53:13:083	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.645,92
04/05/2021 16:33:12:566	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 3.307,40
05/05/2021 22:05:27:518	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 3.307,40

Lote (47) - FIO N° 10

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 12:56:11:364	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 4.118,72
04/05/2021 16:33:12:566	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 5.148,40
05/05/2021 22:05:27:518	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 5.148,40

Lote (48) - FIO N° 16

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 12:56:27:907	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 17.358,00
04/05/2021 16:33:12:566	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 21.697,50
05/05/2021 22:05:27:518	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 21.697,50

Lote (49) - FIO RÍGIDO DE 1,5MM² - PEÇA COM 100 METROS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 13:06:25:684	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.837,92
06/05/2021 13:03:44:549	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.200,00
05/05/2021 22:05:27:518	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 2.297,40

Lote (50) - FIO RÍGIDO DE 2,5MM² - PEÇA COM 100 METROS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 13:06:56:969	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.163,04
06/05/2021 13:04:04:887	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 3.800,00
05/05/2021 22:05:27:518	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 3.953,80

Lote (51) - FIO RÍGIDO DE 4MM² - PEÇA COM 100 METROS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 13:07:56:962	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 4.288,60
06/05/2021 13:08:16:559	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 5.300,00
05/05/2021 22:06:56:709	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 5.360,75

Lote (52) - FIO TORCIDO 2 X 18MM - PEÇA COM 100 METROS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 13:08:28:372	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.512,00
06/05/2021 13:15:41:399	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 4.199,99
06/05/2021 13:08:29:865	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 4.200,00
05/05/2021 22:06:56:709	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 4.390,00

Lote (53) - FIO TORCIDO DE 1,5MM² - PEÇA COM 100 METROS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 13:17:05:524	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.512,00
06/05/2021 13:22:45:597	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 4.199,99
06/05/2021 13:17:13:153	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 4.200,00
05/05/2021 22:06:56:709	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 4.390,00

Lote (54) - FIO VERMELHO 2,5MM²

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 13:17:34:712	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 4.700,00
06/05/2021 13:17:20:221	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 4.920,72
06/05/2021 13:23:45:707	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 6.130,90
05/05/2021 22:06:56:709	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 6.150,90

Lote (55) - FITA ELÉTRICA DE ALTA FUSÃO, MEDINDO 19MMX10M E ESPESSURA DE 0,76MM.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 13:19:50:723	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 1.440,00
06/05/2021 13:17:54:048	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.450,00
06/05/2021 13:18:27:637	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.455,20

05/05/2021 22:06:56:709	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.819,00
-------------------------	--	--------------

Lote (56) - FITA ISOLANTE 10M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 13:23:45:865	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 220,08
06/05/2021 13:23:12:650	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 245,00
05/05/2021 22:08:43:385	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 275,10

Lote (57) - FITA ISOLANTE DE 20M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 13:31:14:511	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 763,20
06/05/2021 13:30:24:465	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 800,00
05/05/2021 22:08:43:385	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 954,00

Lote (58) - FITA ISOLANTE AUTA FUSÃO 10M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 13:37:39:276	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 1.410,00
06/05/2021 13:34:19:744	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.420,16
06/05/2021 13:30:35:615	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.500,00
05/05/2021 22:08:43:385	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.775,20

Lote (59) - HASTE DE ATERRAMENTO DE 1,50M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 13:34:57:567	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.353,60
06/05/2021 13:29:56:323	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 2.600,00
06/05/2021 13:30:51:862	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.800,00

Lote (60) - HASTE DE ATERRAMENTO DE 1M COM CONECTOR

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 13:35:53:602	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 2.100,00
06/05/2021 13:35:26:102	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.153,00
04/05/2021 16:41:51:103	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.692,00

Lote (61) - HASTE DE ATERRAMENTO DE 2,4M COM CONECTOR

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 13:42:46:800	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 2.500,00
06/05/2021 13:42:29:985	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.591,20
04/05/2021 16:44:59:242	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 3.239,00

Lote (62) - JOGO DE CHAVE DE FENDA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 13:43:05:561	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 180,00
06/05/2021 13:42:51:482	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 202,20
05/05/2021 22:10:25:968	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 252,75

Lote (63) - LÂMPADA ECONÔMICA ELETRÔNICA DE 15W X 220V

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 13:49:53:075	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 3.910,00
06/05/2021 13:44:56:214	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 3.930,00
06/05/2021 13:43:36:552	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 3.950,00
06/05/2021 13:50:24:017	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 4.756,24
06/05/2021 13:43:06:489	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 4.780,80
05/05/2021 22:10:25:968	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 5.976,00

Lote (64) - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR LED 20W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 13:44:12:615	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.100,00
06/05/2021 13:43:57:559	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.233,60
06/05/2021 13:51:27:126	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 2.782,00
05/05/2021 22:10:25:968	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 2.792,00
05/05/2021 17:48:54:905	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 4.000,00

Lote (65) - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR LED 40W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 13:51:45:536	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.250,00
06/05/2021 13:51:29:347	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.310,40
05/05/2021 22:10:25:968	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 2.888,00
05/05/2021 17:48:54:905	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 20.000,00

Lote (66) - LÂMPADA LED ECONÔMICA DE 27W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 13:58:26:424	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 7.674,40
06/05/2021 13:52:40:926	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 7.694,40
06/05/2021 13:52:03:121	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 9.000,00
05/05/2021 22:11:59:772	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 9.618,00
05/05/2021 17:10:15:583	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 15.000,00

Lote (67) - LÂMPADA LED ECONÔMICA DE 40W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 13:59:12:061	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.300,00
04/05/2021 16:49:07:984	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 3.651,00
05/05/2021 22:11:59:772	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 3.651,00
05/05/2021 17:10:15:583	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 24.000,00

Lote (68) - LÂMPADA LED ECONÔMICA DE 45W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 14:00:30:422	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 9.500,00
06/05/2021 13:59:52:513	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 10.200,00
05/05/2021 22:11:59:772	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 11.085,00
05/05/2021 17:10:15:583	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 30.000,00

Lote (69) - LIXADEIRA ANGULAR 7" 2.200 WATTS ROTAÇÃO DE 6.600 RPM - SA7021 - MAKITA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 14:01:05:223	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.239,61
06/05/2021 14:02:22:320	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.600,00
05/05/2021 22:11:59:772	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 2.799,51

Lote (70) - LUMINÁRIA DE LED DE 150 W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 14:24:05:967	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 99.000,00
06/05/2021 14:24:07:743	GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 244.900,00
06/05/2021 14:23:29:864	J P MATERIAL DE ESCRITORIO E CONSTRUCAO - EIRELI -	R\$ 247.700,00
06/05/2021 14:09:23:023	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 262.000,00
06/05/2021 14:08:04:029	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 292.500,00
06/05/2021 14:24:28:233	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 384.989,14
06/05/2021 14:08:05:737	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 385.000,00
06/05/2021 02:54:39:875	3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 388.000,00
05/05/2021 17:10:15:583	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 600.000,00

Lote (71) - LUMINÁRIA DE LED DE 150 W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 14:18:55:637	GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 85.900,00
06/05/2021 14:18:38:420	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 86.000,00
06/05/2021 14:12:21:042	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 88.000,00
06/05/2021 14:16:02:365	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 97.500,00
06/05/2021 14:12:17:003	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 128.500,00

06/05/2021 02:49:10:348	3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 129.000,00
05/05/2021 14:08:29:560	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 129.425,00
05/05/2021 17:19:01:712	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 200.000,00

Lote (72) - LUMINÁRIA DE LED DE 200 W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 14:52:59:457	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 278.000,00
06/05/2021 14:52:42:873	GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 278.900,00
06/05/2021 14:32:48:032	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 311.800,00
06/05/2021 14:24:54:973	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 327.000,00
06/05/2021 14:22:25:276	J P MATERIAL DE ESCRITORIO E CONSTRUCAO - EIRELI -	R\$ 354.700,00
06/05/2021 14:16:29:067	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 382.000,00
06/05/2021 14:43:41:494	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 444.989,11
06/05/2021 14:43:26:253	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 445.000,00
06/05/2021 14:22:54:546	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 484.899,99
06/05/2021 02:49:10:348	3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 530.000,00

Lote (73) - LUMINÁRIA DE LED DE 200 W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 14:35:37:841	GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 92.800,00
06/05/2021 14:34:10:582	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 92.900,00
06/05/2021 14:25:48:604	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 98.889,33
06/05/2021 14:17:22:871	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 107.000,00
06/05/2021 14:16:57:097	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 127.500,00
06/05/2021 14:22:18:117	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 151.000,00
06/05/2021 14:19:49:073	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 169.899,99
06/05/2021 02:49:10:348	3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 176.000,00
05/05/2021 17:19:01:712	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 250.000,00

Lote (74) - LUVA ALTA TENSAO 1000W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 14:22:50:924	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 3.300,00
06/05/2021 14:25:51:506	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.355,01
05/05/2021 22:13:33:724	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 4.193,76

Lote (75) - LUVA DE ALTA TENSÃO DE 2.500V

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 14:31:20:716	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.160,38
06/05/2021 14:31:59:902	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.650,00
05/05/2021 22:13:33:724	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 2.700,48

Lote (76) - POSTE DE 6 METROS AÇO GALVANIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 14:38:53:088	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 50.000,00
06/05/2021 14:37:46:452	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 51.635,40
06/05/2021 14:37:57:117	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 62.000,00
05/05/2021 17:55:17:129	GLOBAL LUX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATER ELETRI	R\$ 75.000,00

Lote (77) - POSTE DE 6 METROS AÇO GALVANIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 14:42:53:791	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 16.000,00
06/05/2021 14:42:20:055	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 17.211,80
06/05/2021 14:44:55:055	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 20.750,00
05/05/2021 17:55:17:129	GLOBAL LUX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATER ELETRI	R\$ 25.000,00

Lote (78) - POSTE DE 9 METROS AÇO GALVANIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 14:43:21:265	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 46.500,00
06/05/2021 14:42:32:562	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 46.851,20
04/05/2021 16:58:03:252	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 58.564,00

Lote (79) - QUADRO ELÉTRICO TRIFÁSICO CELPE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 14:45:53:816	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 41.000,00
06/05/2021 14:45:12:374	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 42.000,00
06/05/2021 14:52:56:899	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 44.482,00

Lote (80) - RECEPTÁCULO DE LOUÇA DE 27X40

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 14:53:52:534	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.315,20
04/05/2021 16:58:03:252	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.644,00
05/05/2021 22:15:27:421	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.644,00

Lote (81) - RELÊ FOTOELÉTICO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 15:29:31:720	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 13.550,00
06/05/2021 15:29:04:319	GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 13.600,00
06/05/2021 15:15:21:785	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 15.400,00

06/05/2021 15:10:41:969	J P MATERIAL DE ESCRITORIO E CONSTRUCAO - EIRELI -	R\$ 16.000,00
06/05/2021 15:04:59:083	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 18.900,00
06/05/2021 15:04:20:954	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 28.989,42
06/05/2021 15:01:24:679	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 40.000,00
05/05/2021 17:59:00:996	GLOBAL LUX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATER ELETRI	R\$ 90.000,00

Lote (82) - RELÊ FOTOELÉTICO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 15:16:38:957	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 4.513,66
06/05/2021 15:16:21:799	GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 4.533,66
06/05/2021 15:15:37:477	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 4.600,00
06/05/2021 15:03:52:007	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 6.300,00
06/05/2021 15:01:30:701	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 12.989,19
06/05/2021 15:01:07:523	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 13.500,00
05/05/2021 17:59:00:996	GLOBAL LUX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATER ELETRI	R\$ 30.000,00

Lote (83) - TOMADA DE IMBUTIR CONJUNTO COMPLETO 20 A 250V

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 15:17:47:775	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 6.000,00
06/05/2021 15:16:24:892	INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 6.360,00
06/05/2021 15:05:44:938	GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 9.218,00
06/05/2021 14:59:37:789	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 9.328,00
06/05/2021 14:59:45:746	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 10.500,00
05/05/2021 22:17:09:348	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 11.660,00

Lote (84) - TOMADA COM 3 SEÇÕES (BARRA TRIPLA)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 15:04:03:631	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.948,80
04/05/2021 17:02:04:947	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.436,00
05/05/2021 22:17:09:348	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 2.436,00

Lote (85) - TOMADA COM INTERRUPTOR COM 01 (UMA) SEÇÃO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 15:22:15:055	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 990,00
06/05/2021 15:14:54:089	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.000,00
05/05/2021 22:17:09:348	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.040,00

Lote (86) - TOMADA COM INTERRUPTOR COM 02 (DUAS) SEÇÕES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

06/05/2021 15:21:47:613	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.382,40
06/05/2021 15:21:41:216	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.700,00
05/05/2021 22:18:45:213	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.728,00

Lote (87) - TOMADA MONOFÁSICA DE EMBUTIR DE 10 AMPERES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 15:22:56:762	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.004,00
06/05/2021 15:28:07:219	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.400,00
05/05/2021 22:18:45:213	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 2.505,00

Lote (88) - TOMADA SOBREPOR PARA SISTEMA X

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 15:28:52:307	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.400,00
06/05/2021 15:28:20:440	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.800,00
05/05/2021 22:18:45:213	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 3.000,00

Lote (89) - TOMADA DE SOBREPOR COM CANALETAS SISTEMA X

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 15:32:28:577	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 8.496,00
06/05/2021 15:36:24:594	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 9.000,00
05/05/2021 22:18:45:213	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 10.620,00

Lote (90) - TOMADA DE EMBUTIR CONJUNTO COMPLETO 10 A 250V

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2021 15:37:01:089	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 8.000,00
06/05/2021 15:42:36:037	GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 8.225,01
06/05/2021 15:36:36:266	FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 8.300,00
06/05/2021 15:40:31:134	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 8.736,00
05/05/2021 22:18:45:213	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 10.920,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 06/05/2021, às 10:16:42 horas, no lote (1) - ARMAÇÃO VERTICAL DE DUAS ROLDANAS (MANEIRA) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No

dia 11/05/2021, às 10:17:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:17:47 horas, no lote (1) - ARMAÇÃO VERTICAL DE DUAS ROLDANAS (MANEIRA) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. No dia 18/05/2021, às 16:53:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 16:53:47 horas, no lote (1) - ARMAÇÃO VERTICAL DE DUAS ROLDANAS (MANEIRA) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 16:53:47 horas, no lote (1) - ARMAÇÃO VERTICAL DE DUAS ROLDANAS (MANEIRA) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR com o valor R\$ 190,00.

No dia 06/05/2021, às 10:16:52 horas, no lote (2) - ARRUELA PARA ELETRODUTO DE 1 E ½ - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:19:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:19:15 horas, no lote (2) - ARRUELA PARA ELETRODUTO DE 1 E ½ - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 16:54:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 16:54:04 horas, no lote (2) - ARRUELA PARA ELETRODUTO DE 1 E ½ - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 16:54:04 horas, no lote (2) - ARRUELA PARA ELETRODUTO DE 1 E ½ - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR com o valor R\$ 45,90.

No dia 06/05/2021, às 10:16:56 horas, no lote (3) - ARRUELA PARA ELETRODUTO DE 1" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:20:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:20:11 horas, no lote (3) - ARRUELA PARA ELETRODUTO DE 1" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 16:58:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 16:58:47 horas, no lote (3) - ARRUELA PARA ELETRODUTO DE 1" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 16:58:47 horas, no lote (3) - ARRUELA PARA ELETRODUTO DE 1" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 25,80.

No dia 06/05/2021, às 10:21:10 horas, no lote (4) - BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:21:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:21:49 horas, no lote (4) - BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 16:59:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 16:59:05 horas, no lote (4) - BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 16:59:05 horas, no lote (4) - BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR com o valor R\$ 2.198,00.

No dia 06/05/2021, às 10:27:54 horas, no lote (5) - BOCAL COM RABICHO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:24:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:24:10 horas, no lote (5) - BOCAL COM RABICHO - a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 16:59:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 16:59:50 horas, no lote (5) - BOCAL COM RABICHO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 16:59:50 horas, no lote (5) - BOCAL COM RABICHO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR com o valor R\$ 800,00.

No dia 06/05/2021, às 10:32:57 horas, no lote (6) - BOCAL DE LOUÇA 40 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:24:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:24:59 horas, no lote (6) - BOCAL DE LOUÇA 40 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:07:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:07:08 horas, no lote (6) - BOCAL DE LOUÇA 40 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:07:08 horas, no lote (6) - BOCAL DE LOUÇA 40 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR com o valor R\$ 2.196,00.

No dia 06/05/2021, às 10:28:05 horas, no lote (7) - BOCAL PARA 02 (DUAS) LÂMPADAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:28:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:28:24 horas, no lote (7) - BOCAL PARA 02 (DUAS) LÂMPADAS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:01:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:01:00 horas, no lote (7) - BOCAL PARA 02 (DUAS) LÂMPADAS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:01:00 horas, no lote (7) - BOCAL PARA 02 (DUAS) LÂMPADAS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR com o valor R\$ 446,00.

No dia 06/05/2021, às 10:39:08 horas, no lote (8) - BRAÇO GALVONIZADO DE 1,50M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:28:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:28:43 horas, no lote (8) - BRAÇO GALVONIZADO DE 1,50M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:08:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:08:40 horas, no lote (8) - BRAÇO GALVONIZADO DE 1,50M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:08:40 horas, no lote (8) - BRAÇO GALVONIZADO DE 1,50M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR com o valor R\$ 25.000,00.

No dia 06/05/2021, às 10:39:53 horas, no lote (9) - BRAÇO GALVONIZADO DE 2,20M PARA LUMINÁRIA E40 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:28:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:28:58 horas, no lote (9) - BRAÇO GALVONIZADO DE 2,20M PARA LUMINÁRIA E40 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:09:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:09:01 horas, no lote (9) - BRAÇO GALVONIZADO DE 2,20M PARA LUMINÁRIA E40 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:09:01 horas, no lote (9) - BRAÇO GALVONIZADO DE 2,20M PARA LUMINÁRIA E40 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR com o valor R\$ 15.500,00.

No dia 06/05/2021, às 10:39:04 horas, no lote (10) - CABINHO N°4 (FLEXÍVEL) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:29:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:29:20 horas, no lote (10) - CABINHO N°4 (FLEXÍVEL) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:09:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:09:13 horas, no lote (10) - CABINHO N°4 (FLEXÍVEL) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:09:13 horas, no lote (10) - CABINHO N°4 (FLEXÍVEL) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR com o valor R\$ 45.000,00.

No dia 06/05/2021, às 10:44:30 horas, no lote (11) - CABO DE ENERGIA FLEXÍVEL 10MM², PEÇA COM CEM METROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:29:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:29:44 horas, no lote (11) - CABO DE ENERGIA FLEXÍVEL 10MM², PEÇA COM CEM METROS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:09:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:09:46 horas, no lote (11) - CABO DE ENERGIA FLEXÍVEL

10MM², PEÇA COM CEM METROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:09:46 horas, no lote (11) - CABO DE ENERGIA FLEXÍVEL 10MM², PEÇA COM CEM METROS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 24.365,50.

No dia 06/05/2021, às 10:54:28 horas, no lote (12) - CABO DE ENERGIA FLEXIVEL 4MM², PEÇA COM CEM METROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:30:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:30:07 horas, no lote (12) - CABO DE ENERGIA FLEXIVEL 4MM², PEÇA COM CEM METROS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:10:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:10:13 horas, no lote (12) - CABO DE ENERGIA FLEXIVEL 4MM², PEÇA COM CEM METROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:10:13 horas, no lote (12) - CABO DE ENERGIA FLEXIVEL 4MM², PEÇA COM CEM METROS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR com o valor R\$ 14.000,00.

No dia 06/05/2021, às 10:54:39 horas, no lote (13) - CABO DE ENERGIA FLEXÍVEL 6MM², PEÇA COM CEM METROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:30:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:30:23 horas, no lote (13) - CABO DE ENERGIA FLEXÍVEL 6MM², PEÇA COM CEM METROS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:10:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:10:24 horas, no lote (13) - CABO DE ENERGIA FLEXÍVEL 6MM², PEÇA COM CEM METROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:10:24 horas, no lote (13) - CABO DE ENERGIA FLEXÍVEL 6MM², PEÇA COM CEM METROS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR com o valor R\$ 16.830,00.

No dia 06/05/2021, às 10:54:44 horas, no lote (14) - CABO MONOFÁSICO 10MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: px10aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:30:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:30:38 horas, no lote (14) - CABO MONOFÁSICO 10MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:10:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:10:48 horas, no lote (14) - CABO MONOFÁSICO 10MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:10:48 horas, no lote (14) - CABO MONOFÁSICO 10MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com o valor R\$ 2.240,00.

No dia 06/05/2021, às 11:10:07 horas, no lote (15) - CABO PARA EXTENSÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: px10aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:30:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:30:53 horas, no lote (15) - CABO PARA EXTENSÃO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:11:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:11:12 horas, no lote (15) - CABO PARA EXTENSÃO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante

atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:11:12 horas, no lote (15) - CABO PARA EXTENSÃO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com o valor R\$ 4.749,00.

No dia 06/05/2021, às 11:05:17 horas, no lote (16) - CABO TRIFÁSICO 3X10, 10MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:31:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:31:04 horas, no lote (16) - CABO TRIFÁSICO 3X10, 10MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:11:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:11:37 horas, no lote (16) - CABO TRIFÁSICO 3X10, 10MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:11:37 horas, no lote (16) - CABO TRIFÁSICO 3X10, 10MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 13.000,00.

No dia 06/05/2021, às 11:10:12 horas, no lote (17) - CAIXA 4X2 DE EMBUTIR - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:31:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:31:17 horas, no lote (17) - CAIXA 4X2 DE EMBUTIR - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:11:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:11:58 horas, no lote (17) - CAIXA 4X2 DE EMBUTIR - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:11:58 horas, no lote (17) - CAIXA 4X2 DE EMBUTIR - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FOCO



MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 1.000,00.

No dia 06/05/2021, às 11:10:16 horas, no lote (18) - CAIXA 4X2 DE SOBREPOR - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:31:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:31:28 horas, no lote (18) - CAIXA 4X2 DE SOBREPOR - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:12:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:12:16 horas, no lote (18) - CAIXA 4X2 DE SOBREPOR - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:12:16 horas, no lote (18) - CAIXA 4X2 DE SOBREPOR - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 3.000,00.

No dia 06/05/2021, às 11:22:06 horas, no lote (19) - CAIXA DE DISJUNTOR PARA 03 (TRÊS) UNIDADES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:31:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:31:45 horas, no lote (19) - CAIXA DE DISJUNTOR PARA 03 (TRÊS) UNIDADES - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:12:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:12:27 horas, no lote (19) - CAIXA DE DISJUNTOR PARA 03 (TRÊS) UNIDADES - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:12:27 horas, no lote (19) - CAIXA DE DISJUNTOR PARA 03 (TRÊS) UNIDADES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 1.800,00.

No dia 06/05/2021, às 11:22:10 horas, no lote (20) - CAIXA TRIFÁSICA DE 50 X 25CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:32:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:32:07 horas, no lote (20) - CAIXA TRIFÁSICA DE 50 X 25CM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:12:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:12:38 horas, no lote (20) - CAIXA TRIFÁSICA DE 50 X 25CM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:12:38 horas, no lote (20) - CAIXA TRIFÁSICA DE 50 X 25CM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 3.907,00.

No dia 06/05/2021, às 11:24:18 horas, no lote (21) - CALHA PARA SISTEMA X - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:32:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:32:40 horas, no lote (21) - CALHA PARA SISTEMA X - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:13:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:13:39 horas, no lote (21) - CALHA PARA SISTEMA X - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:13:39 horas, no lote (21) - CALHA PARA SISTEMA X - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 4.416,00.

No dia 06/05/2021, às 11:22:01 horas, no lote (22) - CALHA SISTEMA X 2X2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:33:02 horas, a

situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:33:02 horas, no lote (22) - CALHA SISTEMA X 2X2 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:13:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:13:52 horas, no lote (22) - CALHA SISTEMA X 2X2 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:13:52 horas, no lote (22) - CALHA SISTEMA X 2X2 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 5.100,00.

No dia 06/05/2021, às 11:39:52 horas, no lote (23) - CANETA CHAVE TESTE DE VOLTAGEM/CORRENTE DIGITAL 12-220V BIVO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:33:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:33:15 horas, no lote (23) - CANETA CHAVE TESTE DE VOLTAGEM/CORRENTE DIGITAL 12-220V BIVO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:14:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:14:17 horas, no lote (23) - CANETA CHAVE TESTE DE VOLTAGEM/CORRENTE DIGITAL 12-220V BIVO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:14:17 horas, no lote (23) - CANETA CHAVE TESTE DE VOLTAGEM/CORRENTE DIGITAL 12-220V BIVO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR com o valor R\$ 999,90.

No dia 06/05/2021, às 11:39:56 horas, no lote (24) - CANTONEIRA "U" DE 1/8 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às

10:33:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:33:25 horas, no lote (24) - CANTONEIRA "U" DE 1/8 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:14:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:14:31 horas, no lote (24) - CANTONEIRA "U" DE 1/8 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:14:31 horas, no lote (24) - CANTONEIRA "U" DE 1/8 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 3.942,00.

No dia 06/05/2021, às 11:40:02 horas, no lote (25) - CHUVEIRO COM HASTE PLÁSTICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:33:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:33:35 horas, no lote (25) - CHUVEIRO COM HASTE PLÁSTICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:15:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:15:29 horas, no lote (25) - CHUVEIRO COM HASTE PLÁSTICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:15:29 horas, no lote (25) - CHUVEIRO COM HASTE PLÁSTICO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 603,00.

No dia 06/05/2021, às 11:40:06 horas, no lote (26) - CINTO E TALABARTE CORDA POSICIONAMENTO POSTE ELETRICISTA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:33:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:33:46 horas, no lote (26) - CINTO E TALABARTE CORDA POSICIONAMENTO POSTE ELETRICISTA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:15:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:15:42 horas, no lote (26) - CINTO E TALABARTE CORDA POSICIONAMENTO POSTE ELETRICISTA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:15:42 horas, no lote (26) - CINTO E TALABARTE CORDA POSICIONAMENTO POSTE ELETRICISTA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR com o valor R\$ 1.500,00.

No dia 06/05/2021, às 11:51:06 horas, no lote (27) - CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 1/2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:33:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:33:56 horas, no lote (27) - CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 1/2 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:15:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:15:55 horas, no lote (27) - CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 1/2 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:15:55 horas, no lote (27) - CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 1/2 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 948,00.

No dia 06/05/2021, às 11:51:01 horas, no lote (28) - CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/5 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:34:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:34:09 horas, no lote (28) - CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/5 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:16:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:16:08 horas, no lote (28) - CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/5 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:16:08 horas, no lote (28) - CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/5 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 909,00.

No dia 06/05/2021, às 11:56:51 horas, no lote (29) - CONECTOR PERFURANTE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:34:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:34:19 horas, no lote (29) - CONECTOR PERFURANTE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:25:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:25:25 horas, no lote (29) - CONECTOR PERFURANTE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:25:25 horas, no lote (29) - CONECTOR PERFURANTE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR com o valor R\$ 16.800,00.

No dia 06/05/2021, às 11:59:02 horas, no lote (30) - DIJUNTOR DE 32A - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:35:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:35:17 horas, no lote (30) - DIJUNTOR DE 32A - a situação do



lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:25:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:25:39 horas, no lote (30) - DIJUNTOR DE 32A - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:25:39 horas, no lote (30) - DIJUNTOR DE 32A - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA com o valor R\$ 1.690,00.

No dia 06/05/2021, às 12:05:37 horas, no lote (31) - DISJUNTOR DE 50A - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:35:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:35:41 horas, no lote (31) - DISJUNTOR DE 50A - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:26:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:26:42 horas, no lote (31) - DISJUNTOR DE 50A - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:26:42 horas, no lote (31) - DISJUNTOR DE 50A - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA com o valor R\$ 8.950,00.

No dia 06/05/2021, às 12:05:43 horas, no lote (32) - DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 10A - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:36:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:36:02 horas, no lote (32) - DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 10A - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:26:56 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 18/05/2021, às 17:26:56 horas, no lote (32) - DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 10A
- a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:26:56 horas, no lote (32) - DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 10A
- pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa
INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA com o valor R\$ 1.580,00.

No dia 06/05/2021, às 12:14:35 horas, no lote (33) - DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 16A
- a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às
10:36:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:36:16 horas, no lote (33) - DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 16A
- a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o
seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito
proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:27:05 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:27:05 horas, no lote (33) - DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 16A
- a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:27:05 horas, no lote (33) - DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 16A
- pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa
INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA com o valor R\$ 1.402,00.

No dia 06/05/2021, às 12:14:31 horas, no lote (34) - DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 20A
- a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às
10:36:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:36:35 horas, no lote (34) - DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 20A
- a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o
seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito
proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:27:16 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:27:16 horas, no lote (34) - DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 20A

- a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:27:16 horas, no lote (34) - DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 20A - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA com o valor R\$ 1.388,00.

No dia 06/05/2021, às 12:38:43 horas, no lote (35) - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 125A - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:39:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:39:58 horas, no lote (35) - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 125A - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 20/05/2021, às 10:04:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/05/2021, às 10:04:47 horas, no lote (35) - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 125A - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as clausulas do edital.

No dia 20/05/2021, às 10:04:47 horas, no lote (35) - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 125A - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J P MATERIAL DE ESCRITORIO E CONSTRUCAO - EIRELI - com o valor R\$ 30.000,00.

No dia 06/05/2021, às 12:40:22 horas, no lote (36) - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 125A - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:40:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:40:11 horas, no lote (36) - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 125A - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:27:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:27:31 horas, no lote (36) - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 125A - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.



No dia 18/05/2021, às 17:27:31 horas, no lote (36) - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 125A - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com o valor R\$ 16.400,00.

No dia 06/05/2021, às 12:27:31 horas, no lote (37) - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:40:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:40:21 horas, no lote (37) - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:27:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:27:41 horas, no lote (37) - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:27:41 horas, no lote (37) - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 6.062,00.

No dia 06/05/2021, às 12:27:38 horas, no lote (38) - DISJUNTOR DE 16 AMPERES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:40:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:40:35 horas, no lote (38) - DISJUNTOR DE 16 AMPERES - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:27:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:27:51 horas, no lote (38) - DISJUNTOR DE 16 AMPERES - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:27:51 horas, no lote (38) - DISJUNTOR DE 16 AMPERES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA com o valor R\$ 1.990,00.

No dia 06/05/2021, às 12:38:15 horas, no lote (39) - DISJUNTOR DE 25 AMPERES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:40:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:40:46 horas, no lote (39) - DISJUNTOR DE 25 AMPERES - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:28:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:28:47 horas, no lote (39) - DISJUNTOR DE 25 AMPERES - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:28:47 horas, no lote (39) - DISJUNTOR DE 25 AMPERES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 1.074,00.

No dia 06/05/2021, às 12:40:31 horas, no lote (40) - DISJUNTOR DE 32 AMPERES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:40:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:40:59 horas, no lote (40) - DISJUNTOR DE 32 AMPERES - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:28:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:28:57 horas, no lote (40) - DISJUNTOR DE 32 AMPERES - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:28:57 horas, no lote (40) - DISJUNTOR DE 32 AMPERES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA com o valor R\$ 1.706,00.

No dia 06/05/2021, às 12:53:54 horas, no lote (41) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 40A - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às



10:41:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:41:20 horas, no lote (41) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 40A - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:29:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:29:26 horas, no lote (41) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 40A - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:29:26 horas, no lote (41) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 40A - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR com o valor R\$ 3.400,00.

No dia 06/05/2021, às 12:49:22 horas, no lote (42) - ELETRODUTO CORRUGADO OU SIMILAR DO 1 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:41:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:41:29 horas, no lote (42) - ELETRODUTO CORRUGADO OU SIMILAR DO 1 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:29:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:29:52 horas, no lote (42) - ELETRODUTO CORRUGADO OU SIMILAR DO 1 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:29:52 horas, no lote (42) - ELETRODUTO CORRUGADO OU SIMILAR DO 1 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 1.326,00.

No dia 06/05/2021, às 12:53:49 horas, no lote (43) - ELETRODUTO DE PVC DE ¾ - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:41:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:41:43 horas, no lote (43) - ELETRODUTO DE PVC DE ¾ - a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:30:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:30:03 horas, no lote (43) - ELETRODUTO DE PVC DE 3/4 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:30:03 horas, no lote (43) - ELETRODUTO DE PVC DE 3/4 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa FOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor R\$ 4.002,00.

No dia 06/05/2021, às 12:51:49 horas, no lote (44) - FIO 2,5 FLEXÍVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:41:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:41:56 horas, no lote (44) - FIO 2,5 FLEXÍVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:31:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:31:13 horas, no lote (44) - FIO 2,5 FLEXÍVEL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:31:13 horas, no lote (44) - FIO 2,5 FLEXÍVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 3.212,60.

No dia 06/05/2021, às 13:00:03 horas, no lote (45) - FIO 2,5 RÍGIDO (14) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:42:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:42:35 horas, no lote (45) - FIO 2,5 RÍGIDO (14) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:31:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:31:25 horas, no lote (45) - FIO 2,5 RÍGIDO (14) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:31:25 horas, no lote (45) - FIO 2,5 RÍGIDO (14) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 984,20.

No dia 06/05/2021, às 13:02:50 horas, no lote (46) - FIO FLEXIVEL PARALELO DE 2,5MM² - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:42:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:42:45 horas, no lote (46) - FIO FLEXIVEL PARALELO DE 2,5MM² - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:31:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:31:35 horas, no lote (46) - FIO FLEXIVEL PARALELO DE 2,5MM² - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:31:35 horas, no lote (46) - FIO FLEXIVEL PARALELO DE 2,5MM² - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 2.646,00.

No dia 06/05/2021, às 13:06:28 horas, no lote (47) - FIO N° 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:42:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:42:55 horas, no lote (47) - FIO N° 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:31:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:31:45 horas, no lote (47) - FIO N° 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:31:45 horas, no lote (47) - FIO N° 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 4.118,80.

No dia 06/05/2021, às 13:06:34 horas, no lote (48) - FIO N° 16 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:43:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:43:04 horas, no lote (48) - FIO N° 16 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:32:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:31:59 horas, no lote (48) - FIO N° 16 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:31:59 horas, no lote (48) - FIO N° 16 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 17.358,00.

No dia 06/05/2021, às 13:13:37 horas, no lote (49) - FIO RÍGIDO DE 1,5MM² - PEÇA COM 100 METROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:43:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:43:16 horas, no lote (49) - FIO RÍGIDO DE 1,5MM² - PEÇA COM 100 METROS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:32:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:32:11 horas, no lote (49) - FIO RÍGIDO DE 1,5MM² - PEÇA COM 100 METROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:32:11 horas, no lote (49) - FIO RÍGIDO DE 1,5MM² - PEÇA COM 100 METROS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da



licitação á empresa S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 1.838,00.

No dia 06/05/2021, às 13:13:45 horas, no lote (50) - FIO RÍGIDO DE 2,5MM² - PEÇA COM 100 METROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:43:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:43:32 horas, no lote (50) - FIO RÍGIDO DE 2,5MM² - PEÇA COM 100 METROS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:32:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:32:24 horas, no lote (50) - FIO RÍGIDO DE 2,5MM² - PEÇA COM 100 METROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:32:24 horas, no lote (50) - FIO RÍGIDO DE 2,5MM² - PEÇA COM 100 METROS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 3.163,00.

No dia 06/05/2021, às 13:17:08 horas, no lote (51) - FIO RÍGIDO DE 4MM² - PEÇA COM 100 METROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:44:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:44:02 horas, no lote (51) - FIO RÍGIDO DE 4MM² - PEÇA COM 100 METROS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 20/05/2021, às 12:44:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/05/2021, às 12:44:00 horas, no lote (51) - FIO RÍGIDO DE 4MM² - PEÇA COM 100 METROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as clausulas do edital.

No dia 20/05/2021, às 12:44:00 horas, no lote (51) - FIO RÍGIDO DE 4MM² - PEÇA COM 100 METROS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

Lm Steins

empresa S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 4.288,50.

No dia 06/05/2021, às 13:19:17 horas, no lote (52) - FIO TORCIDO 2 X 18MM - PEÇA COM 100 METROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:44:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:44:12 horas, no lote (52) - FIO TORCIDO 2 X 18MM - PEÇA COM 100 METROS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:33:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:33:18 horas, no lote (52) - FIO TORCIDO 2 X 18MM - PEÇA COM 100 METROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:33:18 horas, no lote (52) - FIO TORCIDO 2 X 18MM - PEÇA COM 100 METROS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 3.512,00.

No dia 06/05/2021, às 13:27:26 horas, no lote (53) - FIO TORCIDO DE 1,5MM² - PEÇA COM 100 METROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:44:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:44:24 horas, no lote (53) - FIO TORCIDO DE 1,5MM² - PEÇA COM 100 METROS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:33:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:33:33 horas, no lote (53) - FIO TORCIDO DE 1,5MM² - PEÇA COM 100 METROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:33:33 horas, no lote (53) - FIO TORCIDO DE 1,5MM² - PEÇA COM 100 METROS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$

3.512,00.

No dia 06/05/2021, às 13:27:40 horas, no lote (54) - FIO VERMELHO 2,5MM² - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:44:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:44:38 horas, no lote (54) - FIO VERMELHO 2,5MM² - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:33:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:33:45 horas, no lote (54) - FIO VERMELHO 2,5MM² - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:33:45 horas, no lote (54) - FIO VERMELHO 2,5MM² - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 4.700,10.

No dia 06/05/2021, às 13:27:55 horas, no lote (55) - FITA ELÉTRICA DE ALTA FUSÃO, MEDINDO 19MMX10M E ESPESSURA DE 0,76MM. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:45:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:45:51 horas, no lote (55) - FITA ELÉTRICA DE ALTA FUSÃO, MEDINDO 19MMX10M E ESPESSURA DE 0,76MM. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALDJA MARIA BARBOSA DA SILVA - desclassificou o fornecedor: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI. No dia 11/05/2021, às 11:06:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 11:06:43 horas, no lote (55) - FITA ELÉTRICA DE ALTA FUSÃO, MEDINDO 19MMX10M E ESPESSURA DE 0,76MM. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:34:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:34:00 horas, no lote (55) - FITA ELÉTRICA DE ALTA FUSÃO, MEDINDO 19MMX10M E ESPESSURA DE 0,76MM. - a situação do lote foi alterada para:

489
Tom Stans

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:34:00 horas, no lote (55) - FITA ELÉTRICA DE ALTA FUSÃO, MEDINDO 19MMX10M E ESPESSURA DE 0,76MM. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 1.450,00.

No dia 06/05/2021, às 13:32:03 horas, no lote (56) - FITA ISOLANTE 10M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalass-04. No dia 11/05/2021, às 10:46:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:46:39 horas, no lote (56) - FITA ISOLANTE 10M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:34:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:34:16 horas, no lote (56) - FITA ISOLANTE 10M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:34:16 horas, no lote (56) - FITA ISOLANTE 10M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 219,80.

No dia 06/05/2021, às 13:38:45 horas, no lote (57) - FITA ISOLANTE DE 20M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalass-04. No dia 11/05/2021, às 10:46:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:46:52 horas, no lote (57) - FITA ISOLANTE DE 20M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:34:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:34:31 horas, no lote (57) - FITA ISOLANTE DE 20M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

490
Lm Sales

No dia 18/05/2021, às 17:34:31 horas, no lote (57) - FITA ISOLANTE DE 20M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 763,00.

No dia 06/05/2021, às 13:41:08 horas, no lote (58) - FITA ISOLANTE AUTA FUSÃO 10M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:47:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:47:45 horas, no lote (58) - FITA ISOLANTE AUTA FUSÃO 10M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALDJA MARIA BARBOSA DA SILVA - desclassificou o fornecedor: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI. No dia 11/05/2021, às 11:11:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 11:11:53 horas, no lote (58) - FITA ISOLANTE AUTA FUSÃO 10M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:34:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:34:43 horas, no lote (58) - FITA ISOLANTE AUTA FUSÃO 10M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:34:43 horas, no lote (58) - FITA ISOLANTE AUTA FUSÃO 10M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 1.419,60.

No dia 06/05/2021, às 13:38:53 horas, no lote (59) - HASTE DE ATERRAMENTO DE 1,50M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:48:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:48:25 horas, no lote (59) - HASTE DE ATERRAMENTO DE 1,50M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:34:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

do

Lm Sales

18



No dia 18/05/2021, às 17:34:51 horas, no lote (59) - HASTE DE ATERRAMENTO DE 1,50M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:34:51 horas, no lote (59) - HASTE DE ATERRAMENTO DE 1,50M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 2.354,00.

No dia 06/05/2021, às 13:42:49 horas, no lote (60) - HASTE DE ATERRAMENTO DE 1M COM CONECTOR - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:48:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:48:36 horas, no lote (60) - HASTE DE ATERRAMENTO DE 1M COM CONECTOR - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:34:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:34:59 horas, no lote (60) - HASTE DE ATERRAMENTO DE 1M COM CONECTOR - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:34:59 horas, no lote (60) - HASTE DE ATERRAMENTO DE 1M COM CONECTOR - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR com o valor R\$ 2.100,00.

No dia 06/05/2021, às 13:49:26 horas, no lote (61) - HASTE DE ATERRAMENTO DE 2,4M COM CONECTOR - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:49:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:49:33 horas, no lote (61) - HASTE DE ATERRAMENTO DE 2,4M COM CONECTOR - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:36:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:36:15 horas, no lote (61) - HASTE DE ATERRAMENTO DE



2,4M COM CONECTOR - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:36:15 horas, no lote (61) - HASTE DE ATERRAMENTO DE 2,4M COM CONECTOR - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR com o valor R\$ 2.500,00.

No dia 06/05/2021, às 13:49:36 horas, no lote (62) - JOGO DE CHAVE DE FENDA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:49:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:49:48 horas, no lote (62) - JOGO DE CHAVE DE FENDA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:44:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:44:34 horas, no lote (62) - JOGO DE CHAVE DE FENDA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:44:34 horas, no lote (62) - JOGO DE CHAVE DE FENDA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 180,00.

No dia 06/05/2021, às 13:56:19 horas, no lote (63) - LÂMPADA ECONÔMICA ELETRÔNICA DE 15W X 220V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:50:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:50:00 horas, no lote (63) - LÂMPADA ECONÔMICA ELETRÔNICA DE 15W X 220V - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:45:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:45:39 horas, no lote (63) - LÂMPADA ECONÔMICA ELETRÔNICA DE 15W X 220V - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:45:39 horas, no lote (63) - LÂMPADA ECONÔMICA ELETRÔNICA DE 15W X 220V - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com o valor R\$ 3.909,00.

No dia 06/05/2021, às 13:57:16 horas, no lote (64) - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR LED 20W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:53:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:53:01 horas, no lote (64) - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR LED 20W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:45:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:45:55 horas, no lote (64) - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR LED 20W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:45:55 horas, no lote (64) - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR LED 20W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 2.100,00.

No dia 06/05/2021, às 14:00:14 horas, no lote (65) - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR LED 40W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:53:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:53:15 horas, no lote (65) - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR LED 40W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:48:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:48:52 horas, no lote (65) - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR LED 40W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:48:52 horas, no lote (65) - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR LED 40W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 2.250,00.

No dia 06/05/2021, às 14:05:13 horas, no lote (66) - LÂMPADA LED ECONÔMICA DE 27W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:53:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:53:32 horas, no lote (66) - LÂMPADA LED ECONÔMICA DE 27W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:49:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:49:34 horas, no lote (66) - LÂMPADA LED ECONÔMICA DE 27W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:49:34 horas, no lote (66) - LÂMPADA LED ECONÔMICA DE 27W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com o valor R\$ 7.674,00.

No dia 06/05/2021, às 14:09:16 horas, no lote (67) - LÂMPADA LED ECONÔMICA DE 40W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:53:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:53:46 horas, no lote (67) - LÂMPADA LED ECONÔMICA DE 40W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:50:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:50:11 horas, no lote (67) - LÂMPADA LED ECONÔMICA DE 40W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:50:11 horas, no lote (67) - LÂMPADA LED ECONÔMICA DE 40W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa S

D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 3.300,00.

No dia 06/05/2021, às 14:09:05 horas, no lote (68) - LÂMPADA LED ECONÔMICA DE 45W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:54:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:54:00 horas, no lote (68) - LÂMPADA LED ECONÔMICA DE 45W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:50:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:50:20 horas, no lote (68) - LÂMPADA LED ECONÔMICA DE 45W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:50:20 horas, no lote (68) - LÂMPADA LED ECONÔMICA DE 45W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 9.501,00.

No dia 06/05/2021, às 14:10:57 horas, no lote (69) - LIXADEIRA ANGULAR 7" 2.200 WATTS ROTAÇÃO DE 6.600 RPM - SA7021 - MAKITA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:54:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:54:16 horas, no lote (69) - LIXADEIRA ANGULAR 7" 2.200 WATTS ROTAÇÃO DE 6.600 RPM - SA7021 - MAKITA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 17:50:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:50:56 horas, no lote (69) - LIXADEIRA ANGULAR 7" 2.200 WATTS ROTAÇÃO DE 6.600 RPM - SA7021 - MAKITA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 17:50:56 horas, no lote (69) - LIXADEIRA ANGULAR 7" 2.200 WATTS ROTAÇÃO DE 6.600 RPM - SA7021 - MAKITA - pelo critério de menor preço, foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 2.239,62.

No dia 06/05/2021, às 14:30:46 horas, no lote (70) - LUMINÁRIA DE LED DE 150 W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:54:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:54:39 horas, no lote (70) - LUMINÁRIA DE LED DE 150 W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 13/05/2021, às 09:35:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/05/2021, às 09:35:16 horas, no lote (70) - LUMINÁRIA DE LED DE 150 W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALDJA MARIA BARBOSA DA SILVA - desclassificou o fornecedor: IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR. No dia 18/05/2021, às 17:56:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:56:37 horas, no lote (70) - LUMINÁRIA DE LED DE 150 W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital. No dia 18/05/2021, às 17:59:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 17:59:15 horas, no lote (70) - LUMINÁRIA DE LED DE 150 W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as clausulas o edital.

No dia 18/05/2021, às 17:59:15 horas, no lote (70) - LUMINÁRIA DE LED DE 150 W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GR COMERCIO EIRELI - ME com o valor R\$ 244.897,50.

No dia 06/05/2021, às 14:21:45 horas, no lote (71) - LUMINÁRIA DE LED DE 150 W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:55:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:55:44 horas, no lote (71) - LUMINÁRIA DE LED DE 150 W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta

reformulada. No dia 18/05/2021, às 18:00:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 18:00:38 horas, no lote (71) - LUMINÁRIA DE LED DE 150 W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 18:00:38 horas, no lote (71) - LUMINÁRIA DE LED DE 150 W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GR COMERCIO EIRELI - ME com o valor R\$ 85.900,00.

No dia 06/05/2021, às 14:57:01 horas, no lote (72) - LUMINÁRIA DE LED DE 200 W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:55:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:55:55 horas, no lote (72) - LUMINÁRIA DE LED DE 200 W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 18:00:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 18:00:59 horas, no lote (72) - LUMINÁRIA DE LED DE 200 W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 18:00:59 horas, no lote (72) - LUMINÁRIA DE LED DE 200 W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR com o valor R\$ 277.995,00.

No dia 06/05/2021, às 14:40:30 horas, no lote (73) - LUMINÁRIA DE LED DE 200 W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:56:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:56:06 horas, no lote (73) - LUMINÁRIA DE LED DE 200 W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 18:01:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 18:01:13 horas, no lote (73) - LUMINÁRIA DE LED DE 200 W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante

atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 18:01:13 horas, no lote (73) - LUMINÁRIA DE LED DE 200 W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GR COMERCIO EIRELI - ME com o valor R\$ 92.800,00.

No dia 06/05/2021, às 14:33:15 horas, no lote (74) - LUVA ALTA TENSAO 1000W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:56:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:56:24 horas, no lote (74) - LUVA ALTA TENSAO 1000W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 18:01:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 18:01:25 horas, no lote (74) - LUVA ALTA TENSAO 1000W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 18:01:25 horas, no lote (74) - LUVA ALTA TENSAO 1000W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 3.300,00.

No dia 06/05/2021, às 14:41:29 horas, no lote (75) - LUVA DE ALTA TENSÃO DE 2.500V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:56:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:56:43 horas, no lote (75) - LUVA DE ALTA TENSÃO DE 2.500V - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 18:01:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 18:01:34 horas, no lote (75) - LUVA DE ALTA TENSÃO DE 2.500V - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 18:01:34 horas, no lote (75) - LUVA DE ALTA TENSÃO DE 2.500V

- pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 2.160,36.

No dia 06/05/2021, às 14:44:13 horas, no lote (76) - POSTE DE 6 METROS AÇO GALVANIZADO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:57:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:57:01 horas, no lote (76) - POSTE DE 6 METROS AÇO GALVANIZADO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 18:01:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 18:01:54 horas, no lote (76) - POSTE DE 6 METROS AÇO GALVANIZADO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 18:01:54 horas, no lote (76) - POSTE DE 6 METROS AÇO GALVANIZADO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR com o valor R\$ 48.000,00.

No dia 06/05/2021, às 14:51:54 horas, no lote (77) - POSTE DE 6 METROS AÇO GALVANIZADO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:57:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:57:14 horas, no lote (77) - POSTE DE 6 METROS AÇO GALVANIZADO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 18:02:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 18:02:15 horas, no lote (77) - POSTE DE 6 METROS AÇO GALVANIZADO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 18:02:15 horas, no lote (77) - POSTE DE 6 METROS AÇO GALVANIZADO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

empresa IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR com o valor R\$ 16.000,00.

No dia 06/05/2021, às 14:52:03 horas, no lote (78) - POSTE DE 9 METROS AÇO GALVANIZADO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:57:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:57:48 horas, no lote (78) - POSTE DE 9 METROS AÇO GALVANIZADO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 18:02:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 18:02:24 horas, no lote (78) - POSTE DE 9 METROS AÇO GALVANIZADO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 18:02:24 horas, no lote (78) - POSTE DE 9 METROS AÇO GALVANIZADO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR com o valor R\$ 46.500,00.

No dia 06/05/2021, às 14:57:07 horas, no lote (79) - QUADRO ELÉTRICO TRIFÁSICO CELPE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:58:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:58:56 horas, no lote (79) - QUADRO ELÉTRICO TRIFÁSICO CELPE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 18:02:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 18:02:32 horas, no lote (79) - QUADRO ELÉTRICO TRIFÁSICO CELPE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 18:02:32 horas, no lote (79) - QUADRO ELÉTRICO TRIFÁSICO CELPE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR com o valor R\$ 41.000,00.

No dia 06/05/2021, às 15:02:49 horas, no lote (80) - RECEPTÁCULO DE LOUÇA DE 27X40 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:59:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:59:13 horas, no lote (80) - RECEPTÁCULO DE LOUÇA DE 27X40 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 18:02:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 18:02:40 horas, no lote (80) - RECEPTÁCULO DE LOUÇA DE 27X40 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 18:02:40 horas, no lote (80) - RECEPTÁCULO DE LOUÇA DE 27X40 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 1.314,00.

No dia 06/05/2021, às 15:34:01 horas, no lote (81) - RELÊ FOTOELÉTICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:59:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:59:44 horas, no lote (81) - RELÊ FOTOELÉTICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 18:03:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 18:03:01 horas, no lote (81) - RELÊ FOTOELÉTICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 18:03:01 horas, no lote (81) - RELÊ FOTOELÉTICO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com o valor R\$ 13.545,00.

No dia 06/05/2021, às 15:20:40 horas, no lote (82) - RELÊ FOTOELÉTICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 10:59:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 10:59:57 horas, no lote (82) - RELÊ FOTOELÉTICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 18:03:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 18:03:07 horas, no lote (82) - RELÊ FOTOELÉTICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 18:03:07 horas, no lote (82) - RELÊ FOTOELÉTICO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com o valor R\$ 4.512,00.

No dia 06/05/2021, às 15:22:11 horas, no lote (83) - TOMADA DE IMBUTIR CONJUNTO COMPLETO 20 A 250V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 11:00:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 11:00:47 horas, no lote (83) - TOMADA DE IMBUTIR CONJUNTO COMPLETO 20 A 250V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALDJA MARIA BARBOSA DA SILVA - desclassificou o fornecedor: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI. No dia 11/05/2021, às 11:03:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 11:03:08 horas, no lote (83) - TOMADA DE IMBUTIR CONJUNTO COMPLETO 20 A 250V - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 18:03:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 18:03:15 horas, no lote (83) - TOMADA DE IMBUTIR CONJUNTO COMPLETO 20 A 250V - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 18:03:15 horas, no lote (83) - TOMADA DE IMBUTIR CONJUNTO

to

Amstans

Amstans

COMPLETO 20 A 250V - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA com o valor R\$ 6.360,00.

No dia 06/05/2021, às 15:13:39 horas, no lote (84) - TOMADA COM 3 SEÇÕES (BARRA TRIPLA) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 11:03:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 11:03:20 horas, no lote (84) - TOMADA COM 3 SEÇÕES (BARRA TRIPLA) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 18:03:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 18:03:56 horas, no lote (84) - TOMADA COM 3 SEÇÕES (BARRA TRIPLA) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 18:03:56 horas, no lote (84) - TOMADA COM 3 SEÇÕES (BARRA TRIPLA) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 1.950,00.

No dia 06/05/2021, às 15:25:36 horas, no lote (85) - TOMADA COM INTERRUPTOR COM 01 (UMA) SEÇÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 11:03:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 11:03:31 horas, no lote (85) - TOMADA COM INTERRUPTOR COM 01 (UMA) SEÇÃO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 18:04:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 18:04:05 horas, no lote (85) - TOMADA COM INTERRUPTOR COM 01 (UMA) SEÇÃO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 18:04:05 horas, no lote (85) - TOMADA COM INTERRUPTOR COM 01 (UMA) SEÇÃO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 990,00.

No dia 06/05/2021, às 15:31:26 horas, no lote (86) - TOMADA COM INTERRUPTOR COM 02 (DUAS) SEÇÕES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 11:03:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 11:03:41 horas, no lote (86) - TOMADA COM INTERRUPTOR COM 02 (DUAS) SEÇÕES - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 18:04:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 18:04:21 horas, no lote (86) - TOMADA COM INTERRUPTOR COM 02 (DUAS) SEÇÕES - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 18:04:21 horas, no lote (86) - TOMADA COM INTERRUPTOR COM 02 (DUAS) SEÇÕES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 1.383,00.

No dia 06/05/2021, às 15:33:48 horas, no lote (87) - TOMADA MONOFÁSICA DE EMBUTIR DE 10 AMPERES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 11:03:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 11:03:58 horas, no lote (87) - TOMADA MONOFÁSICA DE EMBUTIR DE 10 AMPERES - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 18:04:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 18:04:36 horas, no lote (87) - TOMADA MONOFÁSICA DE EMBUTIR DE 10 AMPERES - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 18:04:36 horas, no lote (87) - TOMADA MONOFÁSICA DE EMBUTIR DE 10 AMPERES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$

2.004,00.

No dia 06/05/2021, às 15:39:59 horas, no lote (88) - TOMADA SOBREPOR PARA SISTEMA X - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 11:04:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 11:04:07 horas, no lote (88) - TOMADA SOBREPOR PARA SISTEMA X - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 18:04:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 18:04:44 horas, no lote (88) - TOMADA SOBREPOR PARA SISTEMA X - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 18:04:44 horas, no lote (88) - TOMADA SOBREPOR PARA SISTEMA X - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 2.400,00.

No dia 06/05/2021, às 15:42:05 horas, no lote (89) - TOMADA DE SOBREPOR COM CANALETAS SISTERMA X - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 11:05:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 11:05:08 horas, no lote (89) - TOMADA DE SOBREPOR COM CANALETAS SISTERMA X - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 18:04:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 18:04:53 horas, no lote (89) - TOMADA DE SOBREPOR COM CANALETAS SISTERMA X - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 18:04:53 horas, no lote (89) - TOMADA DE SOBREPOR COM CANALETAS SISTERMA X - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 8.500,00.

No dia 06/05/2021, às 15:46:26 horas, no lote (90) - TOMADA DE EMBUTIR CONJUNTO COMPLETO 10 A 250V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/05/2021, às 11:05:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 11:05:47 horas, no lote (90) - TOMADA DE EMBUTIR CONJUNTO COMPLETO 10 A 250V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALDJA MARIA BARBOSA DA SILVA - desclassificou o fornecedor: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI. No dia 11/05/2021, às 11:13:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2021, às 11:13:23 horas, no lote (90) - TOMADA DE EMBUTIR CONJUNTO COMPLETO 10 A 250V - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante de melhor oferta que atendeu todas as cláusulas do edital. Solicito proposta reformulada. No dia 18/05/2021, às 18:05:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 18:05:00 horas, no lote (90) - TOMADA DE EMBUTIR CONJUNTO COMPLETO 10 A 250V - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as cláusulas do edital.

No dia 18/05/2021, às 18:05:00 horas, no lote (90) - TOMADA DE EMBUTIR CONJUNTO COMPLETO 10 A 250V - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GR COMERCIO EIRELI - ME com o valor R\$ 8.220,00.

No dia 11/05/2021, às 10:45:51 horas, o Pregoeiro da licitação - ALDJA MARIA BARBOSA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, no lote (55) - FITA ELÉTRICA DE ALTA FUSÃO, MEDINDO 19MMX10M E ESPESSURA DE 0,76MM. O motivo da desclassificação foi: Licitante inabilitado por não apresentar Qualificação Técnica.

10.11 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

10.11.1 Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante fornecido objeto compatíveis e pertinentes com o objeto deste Edital, devendo o atestado conter, além do nome do atestante, seu endereço e telefone, ou qualquer outra forma de que a pregoeira possa valer-se para manter contato com a empresa declarante.

No dia 11/05/2021, às 10:47:45 horas, o Pregoeiro da licitação - ALDJA MARIA BARBOSA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - I.R. COMERCIO E MATERIAIS

ELETRICOS EIRELI, no lote (58) - FITA ISOLANTE AUTA FUSÃO 10M. O motivo da desclassificação foi: Licitante inabilitado por não apresentar Qualificação Técnica.

10.11 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

10.11.1 Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante fornecido objeto compatíveis e pertinentes com o objeto deste Edital, devendo o atestado conter, além do nome do atestante, seu endereço e telefone, ou qualquer outra forma de que a pregoeira possa valer-se para manter contato com a empresa declarante.

No dia 11/05/2021, às 11:00:47 horas, o Pregoeiro da licitação - ALDJA MARIA BARBOSA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, no lote (83) - TOMADA DE IMBUTIR CONJUNTO COMPLETO 20 A 250V. O motivo da desclassificação foi: Licitante inabilitado por não apresentar Qualificação Técnica.

10.11 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

10.11.1 Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante fornecido objeto compatíveis e pertinentes com o objeto deste Edital, devendo o atestado conter, além do nome do atestante, seu endereço e telefone, ou qualquer outra forma de que a pregoeira possa valer-se para manter contato com a empresa declarante.

No dia 11/05/2021, às 11:05:46 horas, o Pregoeiro da licitação - ALDJA MARIA BARBOSA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, no lote (90) - TOMADA DE EMBUTIR CONJUNTO COMPLETO 10 A 250V. O motivo da desclassificação foi: Licitante inabilitado por não apresentar Qualificação Técnica.

10.11 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

10.11.1 Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante fornecido objeto compatíveis e pertinentes com o objeto deste Edital, devendo o atestado conter, além do nome do atestante, seu endereço e telefone, ou qualquer outra forma de que a pregoeira possa valer-se para manter contato com a empresa declarante.

No dia 13/05/2021, às 09:35:15 horas, o Pregoeiro da licitação - ALDJA MARIA BARBOSA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR, no lote (70) - LUMINÁRIA DE LED DE 150 W. O motivo da desclassificação foi: Licitante pediu desistência do lote informando que não tinha como manter o valor proposto.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.


ALDJA MARIA BARBOSA DA SILVA
Pregoeiro da disputa

MARCIEL JOSE DO MONTE
Autoridade Competente

LUSIMAR MARIA DOS SANTOS LINS
Membro Equipe Apoio

Proponentes:

- 11.182.981/0001-51 3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
- 37.278.673/0001-18 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
- 39.829.918/0001-83 FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- 22.854.208/0001-00 GLOBAL LUX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATER ELETRI
- 32.617.419/0001-83 GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- 17.451.234/0001-58 GR COMERCIO EIRELI - ME
- 33.149.502/0001-38 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
- 31.506.321/0001-96 IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR
- 29.760.831/0001-43 ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- 08.469.635/0001-44 INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
- 18.334.420/0001-70 J P MATERIAL DE ESCRITORIO E CONSTRUCAO - EIRELI -
- 30.701.265/0001-88 LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
- 26.889.181/0001-42 S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA
- 27.253.891/0001-44 S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI
- 22.909.366/0001-10 Y M S DA SILVA - ME